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Mellan Linköpings kommun (212000-0449), nedan kallad Kommunen, och 
Exploatören AB (org.nr XXXXXX-XXXX), nedan kallad Exploatören, har träffats 
följande: 

 
 
 

M A R K A N V I S N I N G S A V T A L 
avseende del av fastigheten Linköping Smedstad 1:4 

inom stadsdelen Djurgården 
  

 
1. Bakgrund 
Kommunen har under januari 2022 bjudit in till markanvisningstävling för mark 
inom ”Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1)” som 
utgör kvartersmark för bostäder och centrumändamål. 

 
Med utgångspunkt från presenterat markanvisningsprospekt har byggaktörer lämnat 
in bebyggelseförslag med beskrivningar till Kommunen. Av inlämnat material 
framgår hur byggaktörerna önskar bebygga tilldelningsområdet, vilket markpris som 
erbjuds, upplåtelseform för lägenheter, bruttoarea (BTA) för föreslagen bebyggelse, 
antal lägenheter m.m.  
 
Kommunen har utsett vinnare för respektive tilldelningsområde utifrån en 
sammanvägd bedömning av markprisanbud och hur väl redovisat förslag möter upp 
mot prospektets kriterier och krav. 

 
Exploatören har utsetts till vinnare inom tilldelningsområde Nr X. 

 
2. Avtalets syfte 
Syftet med markanvisningsavtalet är att ge riktlinjer och lägga fast förutsättningarna 
för exploatering av tilldelningsområde Nr X. Genom markanvisningsavtalet anges de 
förutsättningar som gäller för Exploatörens marktilldelning samt villkor vid 
kommande marköverlåtelse. Villkor för marköverlåtelse framgår av bilagt utkast till 
marköverlåtelseavtal, bilaga A.  
 
Med markområdet avses i detta avtal det tilldelningsområde som Kommunen 
tilldelar Exploatören. Markområdets avgränsning framgår av bilaga B. 
Markområdets slutliga avgränsning kommer att diskuteras under 
projektsamordningsmöten och fastställas vid kommande 
fastighetsbildningsförrättning. Den avgränsning som redovisas i bilaga B är en 
preliminär avgränsning. 

  
Med projektet avses i detta avtal Exploatörens byggnation av markområdet. 
 
Med detaljplanen avses i detta avtal Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 
m.fl. (Djurgården etapp 1). 
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3. Handlingar 
Till avtalet bifogas följande handlingar: 

Bilaga A: Utkast till marköverlåtelseavtal 

Bilaga B: Karta som visar markområdets preliminära avgränsning 

Bilaga C: Exploatörens tävlingsbidrag, bebyggelseutformning (utvalda delar) 

Bilaga D: Exploatörens tävlingsbidrag, åtaganden inom markanvisningstävlingens 
utvärderingskriterier 

Bilaga E: Lista över markanvisningstävlingens grundkrav  

 

4. Anvisningstid 
Anvisningen gäller till och med 202x-xx-xx (18 månader från tecknande av 
markanvisningsavtalet) såvida inte parterna skriftligen kommer överens om annan 
giltighetstid. Senast vid anvisningens utgång ska Exploatören ha undertecknat av 
Kommunen upprättat marköverlåtelseavtal inklusive bilagor och återsänt det till 
Kommunen. Om inte marköverlåtelseavtal har överlämnats vid anvisningstidens 
utgång äger Kommunen rätt att utan ersättningsskyldighet mot Exploatören erbjuda 
markområdet till annan. Kommunen äger även rätt att behålla den 
markanvisningsavgift som Exploatören har erlagt till Kommunen. 
 
Om det finns särskilda skäl kan Kommunen skriftligen godkänna att tidpunkten 
senareläggs. 
 
5. Exploatörens anbud 
Exploatören har givits markanvisning i konkurrens. I markanvisningstävlingen har 
det ingått att presentera den arkitektoniska idén och att ta fram relativt detaljerade 
ritningar, illustrationer och situationsplaner över föreslagen byggnation samt mark. 
Ett utdrag av inlämnade ritningar bifogas detta avtal, bilaga C. Det är av stor vikt för 
Kommunen att bebyggelse och markanläggningar utförs enligt framtaget 
bebyggelseförslag och med den höga ambitionsnivå som presenterats i anbudet.  
 
Genom att utse Exploatören som vinnare i markanvisningstävlingen har Kommunen 
inte lämnat medgivande till avsteg från detaljplanen i det fall redovisat material, i 
någon del, skulle visa sig strida mot detaljplanen.   
 
Inom markanvisningstävlingens utvärderingskriterier har Exploatören beskrivit 
åtgärder som Exploatören är beredd att genomföra i byggnationen. Dessa utfästelser 
bifogas som bilaga D. Åtagandena har varit centrala i valet av vinnare, och det är 
därmed av stor vikt för Kommunen att Exploatören uppfyller samtliga dessa 
utfästelser. 

De utfästelser som inte går att utläsa i det slutliga bebyggelseförslaget kommer inför 
tecknande av marköverlåtelseavtal att översättas till en checklista som reglerar när 
och hur dessa ska genomföras och slutredovisas. I marköverlåtelseavtalet kommer 
vite att kopplas till efterlevnad av dessa utfästelser. 
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Som del i Exploatörens anbud har Exploatören även förbundit sig att uppfylla/utföra 
de grundkrav som redovisats i prospektet för markanvisningstävlingen. Lista över 
grundkraven bifogas som bilaga E. 

Inför tecknande av marköverlåtelseavtal ska Exploatören ha sökt och erhållit bygglov 
för bebyggelsen i enlighet med Exploatörens anbud, med undantag för de 
förändringar som Exploatören och Kommunen har enats om i framtagandet av 
bygglovshandlingar.  

Framtagandet av bygglovshandlingar ska ske i dialog med Kommunen och 
handlingarna ska godkännas skriftligen av Kommunen (Mark- och 
exploateringsenheten) innan de skickas till Bygglovsenheten. Kommunen kommer 
betrakta det som ett brott mot markanvisningsavtalet om Exploatören söker bygglov 
utan att först ha inhämtat skriftligt godkännande på bebyggelseförslaget. 
 
Det är av stor vikt att projektet genomförs enligt lämnat anbud. Om Exploatören 
avviker från sitt anbud i form av lägre ambitionsnivå, bristfälliga resurser etcetera har 
Kommunen rätt att återta markanvisningen, se vidare punkt 10.  

 
6. Villkor för marköverlåtelse m.m. 
Marköverlåtelseavtal ska i all väsentlighet ingås på de villkor som framgår av utkast 
till marköverlåtelseavtal, bilaga A. Kommunen förbehåller sig dock rätten att göra de 
ändringar och tillägg som krävs för att anpassa avtalet till det enskilda projektet, eller 
andra justeringar som Kommunen bedömer som lämpliga och skäliga. 

 
6.1 Under anvisningstiden 
Innan marköverlåtelseavtal kan tecknas ska Exploatören ha tagit fram följande 
handlingar, som ska vara godkända av Kommunen (Mark- och 
exploateringsenheten). Handlingarna kommer att biläggas marköverlåtelseavtalet: 

 
- Ritningar och genomarbetade färglagda illustrationshandlingar som i detalj visar 

hur Exploatören avser uppfylla det markanvisningsanbud som inlämnades i 
samband med markanvisningstävlingen. 
 

- Detaljerad beskrivning som redovisar hur Exploatören avser uppfylla utfästelser 
som eventuellt inte kan utläsas i ritningar och illustrationer (grundkrav samt i 
anbudet redovisade åtgärder utöver grundkrav). 
 

- Markplaneringsritning respektive Va-ritning (bygghandling) som visar hur 
fördröjning och rening av dagvattenvolym, i enlighet med dagvattenutredning och 
grundkrav samt eventuella utfästelser som går utöver grundkravet, ska ske. Se 
vidare bilaga A punkt 7.11. 
 

- Markplaneringsritning (bygghandling) avseende egen gård och eventuell 
gemensam gård som kan komma att utgöra gemensamhetsanläggning. 
Framtagande av handlingar kan komma att förutsätta samordningsprocess med 
byggaktörer inom samma kvarter. Se vidare bilaga A punkt 7.12. 

 
- Ansökan om anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning 

inom gård inklusive erforderligt ritningsunderlag om detta behövs för projektets 
genomförande.  
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- Verifikation som visar att Exploatören har erlagt avgift för, av Bygglovsenheten 

beslutat, erforderligt antal parkeringsköp till Sankt Kors/Parkerings AB 
Dukaten.  

 
- Intyg som visar att Exploatören har erbjudit Kommunen (Social- och 

omsorgsförvaltningen) att hyra en volym av lägenheterna inom tilldelningen 
enligt punkt 4.11 i prospektet till markanvisningstävlingen.  

 
- Godkänt bygglov baserat på det ritningsmaterial som inlämnats i 

markanvisningstävlingen. 
 

- APD-plan för kvarteret. 
 
- Upprättad proprieborgen från moderbolag med tillräcklig ekonomisk kapacitet, i 

enlighet med bilaga A punkt 11 (endast bolag som Kommunen bedömer besitta 
otillräcklig ekonomisk kapacitet). 
 

6.2 Markpris  
Exploatören har i sitt anbud i markanvisningstävlingen redovisat att projektet 
kommer att omfatta ca X kvm BTA och ca X kvm LOA (avser lokaler för 
centrumändamål). Baserat på lämnade ytuppgifter och erbjudet markpris om X kr per 
kvm BTA bostäder och fast pris för lokaler för centrumändamål om 1600 kr per kvm 
LOA utgör preliminär köpeskilling för blivande fastighet X kr. 
 
Exploatören har inför lämnande av anbud erhållit information om att hela den 
byggrätt som detaljplanen medger ska tas i anspråk av bebyggelse. Kommunen kan 
dock acceptera att byggrätten inte nyttjas fullt ut, om det är nödvändigt för projektets 
genomförande och överensstämmer med Kommunens målbild och grundkrav för 
markområdet. 
 
Slutlig köpeskilling för blivande fastighet kommer att fastställas utifrån hur många 
kvm bruttoarea (BTA) samt lokalarea (LOA) för ccentrumändamål som fastigheten 
kommer att bebyggas med enligt beviljat bygglov. Bruttoarea (BTA) och lokalarea 
(LOA) för centrumändamål kommer att räknas fram enligt den Svensk standard, 
fastställd av SIS, som gäller i samband med att bygglov beviljas.  
 
Av Exploatören ovan offererat markpris för bostäder kr/kvm BTA gäller vid 
värdetidpunkten 2022-01-01 och ska indexregleras. Se vidare bilaga A punkt 4.2. 
 
7. Upplåtelseform 
De lägenheter som Exploatören uppför ska upplåtas med hyresrätt.  
För projekt där lägenheter ska upplåtas med hyresrätt gäller vad som framgår av 
bilaga A punkt 7.1. 
  
8. Markanvisningsavgift 
Inför Kommunens undertecknade av detta avtal ska Exploatören erlägga en 
markanvisningsavgift på X KRONOR (ca 10 % av preliminär köpeskilling enligt 
ovan). Markanvisningsavgiften ska avräknas köpeskillingen när köpet fullbordas. 
Ingen ränta får tillgodoräknas. 
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Markanvisningsavgiften ska betalas in till Kommunens bankgiro 373-3946. Märk 
inbetalningen med ”Djurgården, etapp 1, 610230, Tilldelningsområde Nr X”. 

 
9. Samordning 
Exploatören ska tillsammans med Kommunen och övriga byggaktörer som ska 
exploatera inom detaljplanen, genom projektsamordningsmöten, samarbeta i syfte att 
åstadkomma erforderlig anpassning till varandras projekt för att erhålla bästa möjliga 
helhet.  
 
Om det uppstår behov av att upprätta gemensamma logistikregler som byggaktörerna 
behöver förhålla sig till, så förbehåller sig kommunen rätten att upprätta dessa. 
Kommunen kan komma att utse en samordnare för logistikfrågor i Djurgården vars 
uppgift är att stötta kommunen i logistikfrågor och fungera som länk mellan 
kommunen, byggaktörer och övriga aktörer. Samordnaren kan komma att hålla 
regelbundna möten tillsammans med aktörerna med syftet att informera om 
gemensamma logistikfrågor kring till exempel ytor, vägar, kranar, säkerhet med 
mera. Om en samordnare utses ska Exploatören följa de logistikregler som bestäms. 
 
För att inte störa den byggaktör som kommer efter eller Kommunen, som ska 
färdigställa allmän plats, är det av största vikt att fastställda tider för byggstart och 
avslut följs. Se vidare bilaga A punkt 7.2 och 7.3.  
 
10. Nedläggning 
Om något av nedanstående inträffar under tiden mellan då markanvisningsavtal 
träffats och tecknande av marköverlåtelseavtal har Kommunen rätt att återta 
markanvisningen, behålla hela den erlagda markanvisningsavgiften och tilldela 
marken till annan. 
 

- Exploatören avser eller förmår inte, enligt Kommunens uppfattning, genomföra 
projektet i den takt eller på det sätt och med den ambitionsnivå som avsågs vid 
markanvisningen. 

 
- Exploatören står inte fast vid lämnat markprisanbud. 

 
- Exploatören överlämnar inte undertecknat marköverlåtelseavtal inklusive 

bilagor till Kommunen enligt vad som anges under punkt 4. 
 

- Exploatören lägger ner sitt projekt eller om Exploatören av annan anledning 
häver detta markanvisningsavtal eller på annat sätt bringar avtalet till 
upphörande. 

 
Om Kommunen återtar markanvisningen av annat skäl än ovanstående ska 
Kommunen återbetala markanvisningsavgiften. I samtliga fall när Kommunen eller 
Exploatören häver detta markanvisningsavtal eller projektet läggs ner av annan 
anledning gäller att Exploatören inte har rätt till någon form av ersättning för skada 
eller nedlagda kostnader. 
 
11. Överlåtelse av avtalet 
Detta markanvisningsavtal får inte överlåtas utan Kommunens skriftliga medgivande.  
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12. Sanktion vid kommande markanvisningar 
Om Exploatören inte fullgör sina åtaganden enligt markanvisningsavtalet och 
efterföljande marköverlåtelseavtal enligt ovan kan Kommunen komma att beakta det 
i kommande markanvisningar, till exempel som skäl för diskvalificering.  

 
13. Tvist 
Tvist angående tolkning och tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän 
domstol på Kommunens hemort. 
 

* * * * *  
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
    
 
Kommunens underskrift  Exploatörens underskrift 
   
 
Linköping 202X- … - …                    Ort 202x- … - …                  
 
För Linköpings kommun För Bolaget AB  
i enlighet med giltig behörighetshandling  i enlighet med giltig behörighetshandling
  
 
 
 
……………………………………  ………………………………………. 
Andreas Hellström    
Enhetschef mark och exploatering  Namnförtydligande 
 
 
 
  ……………………………………….. 
 
  Namnförtydligande 
 



  1 (12) SS/MP 
  

 
 

 

Mellan Linköpings kommun (org. nr 212000-0449), nedan kallad Kommunen, och 
Exploatören AB (org. nr XXXXXX-XXXX), nedan kallad Exploatören, har träffats  
följande 
 
 

M A R K Ö V E R L Å T E L S E A V T A L 
avseende fastigheten Linköping Fastigheten XX 

inom stadsdelen Djurgården 
 
1. Bakgrund   
Kommunen har under januari 2022 bjudit in till markanvisningstävling för bostäder inom 
detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1) där Exploatören har 
tilldelats fastigheten Linköping Fastigheten XX (tilldelningsområde X). 
 
Kommunen och Exploatören har tecknat ett markanvisningsavtal, daterat 202X-XX-XX. 
Markanvisningsavtalet reglerar övergripande villkor för exploatering av 
tilldelningsområdet, som här preciseras. Markanvisningsavtalet reglerar också de villkor 
som ska gälla för att markanvisningen ska fullföljas med marköverlåtelse.  
 
2. Avtalets syfte 
Syftet med detta marköverlåtelseavtal är att genomföra marköverlåtelsen samt att reglera 
parternas åtagande och skyldigheter i genomförandet av exploateringen av fastigheten 
Linköping Fastigheten XX. 
 
Avtalet ersätter till alla delar tidigare tecknat markanvisningsavtal. 
 
Med Fastigheten avses i detta avtal fastigheten Linköping Fastigheten XX  
 
Med projektet avses i detta avtal Exploatörens byggnation inom Fastigheten. 
 
Med detaljplanen avses i detta avtal Detaljplan i Djurgården för del av Smedstad 1:4 m.fl. 
(Djurgården etapp 1). 
 
3. Handlingar 
Till avtalet bifogas följande handlingar 
 
Bilaga 1: Detaljplan i Djurgården för Smedstad 1:4 m.fl. (Djurgården, etapp 1), 

antagandehandling utdrag eller hela 
Bilaga 2: Karta utvisande fastighet som överlåts till Exploatören 
Bilaga 3: Exploatörens tävlingsbidrag  
Bilaga X: Utdrag av bygglov dnr. X (fasadritningar) 
Bilaga X: Gestaltningsillustrationer bebyggelse utöver bygglov (punkt 7.1) 
Bilaga X: Checklista avseende åtgärder som Exploatören ska utföra (punkt 7.1) 
Bilaga X: Markplaneringsritning egen gård 
Bilaga X: Vid behov. Markplaneringsritning gemensam gård till grund för 

gemensamhetsanläggning (punkt 4.9) 
Bilaga X: Vid behov. Ansökan om anläggningsförrättning avseende 

gemensamhetsanläggning gård 
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Bilaga X: Ritning som visar anläggning för fördröjning och rening av dagvatten (punkt 
7.11) 

Bilaga X: Intyg som visar att Exploatören har erbjudit Kommunen (Social- och 
omsorgsförvaltningen) att hyra en volym av lägenheterna inom Fastigheten 
enligt punkt 4.11 i prospektet till markanvisningstävlingen. 

Bilaga X: Preliminär APD-plan för Exploatörens projekt (punkt 7.14) 
Bilaga X: Vid behov borgensåtagande från moderbolag 
 

4. Marköverlåtelse och fastighetsbildning 
 
4.1 Marköverlåtelse 
Kommunen överlåter till Exploatören med full äganderätt fastigheten Linköping 
Fastigheten XX, i avtalet kallad Fastigheten, för en överenskommen preliminär köpe-
skilling om X kronor som ska indexuppräknas enligt nedan. Av köpeskillingen utgör X 
kronor ersättning för byggrätt avseende bostäder, som uppräknas enligt punkt 4.2, och X 
kronor för byggrätt avseende lokaler för centrumändamål (LOA), som inte 
räknas upp, se punkt 4.3.  
 
Fastighetens läge och omfattning framgår av bifogad karta, bilaga 2. 
 
4.2 Preliminär köpeskilling för byggrätt avseende bostäder  
Den preliminära köpeskillingen för bostäder är baserad på ett pris i prisläge  
2022-01-01 (värdetidpunkten) om X kr/kvm BTA och en total byggrätt för bostäder om X 
kvm BTA (enligt gällande Svensk standard fastställd av SIS) enligt bygglovshandling. 
 
Priset i kr/kvm BTA ska indexregleras fram till tillträdesdagen i relation till förändring i 
SCB fastighetsprisindex för hyreshus (FPI) mellan värdetidpunkten 202X-XX-XX och 
tillträdesdagen. Reglering ska endast ske om FPI har stigit. 
 
På tillträdesdagen ska köpeskillingen för byggrätt avseende bostäder betalas med ett 
belopp som motsvarar X kvm BTA multiplicerat med indexuppräknat pris uttryckt i 
kr/kvm BTA.  
 
Vid fastställande av indexuppräknat pris uttryckt i kr/kvm BTA ska priset vid 
värdetidpunkten (X kr/kvm BTA) räknas upp utifrån förändring i SCB fastighetsprisindex 
för hyreshus (FPI) mellan senast kända index vid värdetidpunkten till och med senast 
kända index vid tillträdet. 
 
4.3 Köpeskilling för byggrätt avseende lokaler för centrumändamål 
Köpeskillingen för lokaler för centrumändamål är baserad på ett pris om 1600 kr/kvm 
LOA utan indexreglering samt en lokalarea för centrumändamål enligt bygglov om X kvm.  
 
4.4 Tillträde 
Fastigheten tillträds senast 2 veckor innan byggstart (tidpunkt för byggstart framgår av 
punkt 7.2), dock tidigast vid den tidpunkt då fastighetsbildningsbeslutet vunnit laga kraft, 
köpeskillingen erlagts och bygglov beviljats. Tillträde får heller inte ske innan allmän plats 
är utbyggd till och med etapp 1-nivå (för lokalgator AG-beläggning) och arbetena har 
godkänts vid slutbesiktning. 
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Exploatören äger dock rätt att före tillträdet disponera Fastigheten för markundersökning, 
projektering, provborrning och andra åtgärder som krävs för genomförande av förvärvet 
och som förberedelse för planerad byggnation.  
 
4.5 Betalning och köpebrev 
Exploatören ska senast på tillträdesdagen, till Kommunen, betala ett belopp motsvarande 
köpeskillingen enlig punkt 4.2 reducerad med tidigare erlagd markanvisningsavgift.  
 
Betalningen ska sättas in på kommunens bankgiro 373-3946. Ange ”Fastighetsbeteckning, 
610230” på inbetalningen.  
 
När köpeskillingen har erlagts ska Kommunen, till Exploatören, överlämna kvitterat 
köpebrev avseende Fastigheten. 
 
Äganderätten till Fastigheten övergår först i och med att köpebrev utfärdats. 
 
Om Exploatören inte erlägger köpeskillingen enligt ovan förfaller avtalet i sin helhet, utan 
rätt till ersättning för någondera parten. Kommunen har dock rätt att behålla erlagd 
markanvisningsavgift 
 
4.6 Fastighetens skick 
Fastigheten överlåts i befintligt skick.  
 
Exploatören har tagit del av de geotekniska undersökningar som har genomförts i samband 
med framtagande av detaljplanen. Exploatören ansvarar för att fördjupad geoteknisk 
undersökning utförs inom Fastigheten. Exploatören har tagit del av markmiljöutredning 
utförd av Ramböll 2019 samt miljöprovtagning utförd av Prezero 2021. 
 
Exploatören har haft tillfälle att besikta Fastigheten. Exploatören har även haft möjlighet 
att utföra geotekniska, radon- och geohydrologiska undersökningar samt övriga 
markundersökningar som behövs för att bebyggelsen ska kunna utformas med lämplig 
grund.  
 
Exploatören är medveten om att markens beskaffenhet kan innebära att byggnation kan 
kräva pålning, uppfyllnad, förbelastning, grundförstärkning, sprängning, radonsäkert 
byggande eller liknande åtgärder. Någon ersättning från Kommunen för ovanstående eller 
liknande åtgärder utgår inte.  
 
Exploatören förklarar sig härmed godta Fastighetens skick och avstår från alla anspråk mot 
Kommunen på grund av fel eller brister inom Fastigheten. Kommunen förbinder sig dock 
att bekosta marksanering i det fall tillsynsmyndighet ställer krav på det enligt punkt 5.1 
nedan.  
 
4.7 Servitut/ledningsrätt 
Kommunen garanterar att Fastigheten på tillträdesdagen inte belastas av servitut, 
ledningsrätt eller nyttjanderätter.  
 
4.8 Penninginteckningar 
Kommunen garanterar att Fastigheten inte belastas av penninginteckningar. 
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4.9 Lagfartskostnader 
Exploatören erlägger ensam lagfarts-, inskrivnings- och inteckningskostnader för förvärvad 
fastighet. 
 
4.10 Lantmäteriförrättning 
Vid behov. Exploatörer inom samma gård ansöker om anläggningsförrättning hos 
Kommunlantmäteriet för att inrätta den gemensamhetsanläggning. Vad som ska ingå i 
anläggningen framgår av den markplaneringsplan för gård som tagits fram i samverkan 
mellan Kommunen och exploatörer som erhållit marktilldelning inom samma kvarter se 
bilaga X. Följande anläggningar kan exempelvis behöva ingå: körbar angöringsyta 
inklusive belysning, gräsytor, träd, vegetation, lekyta, sittbänkar, anläggning för 
fördröjning/rening av dagvatten (om det inte utförs inom respektive fastighet). 
 
Vid anläggningsförrättningen fastställs delägarnas andel i anläggningens utförande och 
drift. Exploatören godkänner att andelen för utförande ska baseras på vilken andel 
exploatörens planerade bebyggelse (BTA) utgör av total bebyggelse (BTA) inom 
bostadskvarteret. 
 

5 Markföroreningar och arkeologi 
5.1 Markföroreningar 
Inför utbyggnad av gator och ledningar har en översiktlig markmiljöundersökning 
genomförts av Ramböll 2019. En miljöprovtagning har också genomförts av Prezero 2021. 
Låga halter av PFOS har detekterats inom området som omfattas av detaljplanen för Djurgården 
etapp 1. Halter av barium och kobolt som överstiger riktvärdet för känslig markanvändning har 
också uppmätts inom planområdet. Utifrån de genomförda utredningarna gör dock 
Miljöavdelningen inom Linköpings kommun bedömningen att föroreningshalterna inte innebär 
oacceptabla risker för människor eller miljön och att inga saneringar krävs inom området. 
 
Om det vid byggstart skulle visa sig att det finns markföroreningar inom Fastigheten som, 
enligt Miljöavdelningen inom Linköpings kommun, kräver sanering för att Fastigheten ska 
kunna användas enligt detaljplanen står kommunen för kostnaden för undersökningar och 
sanering av föroreningarna. Kommunen ska omgående kallas till platsen. Innan åtgärder 
vidtas ska de kostnadsbedömas och godkännas av Kommunen. Det mest ekonomiskt 
fördelaktiga alternativet ska väljas utifrån Exploatörens utformning av byggnation och 
grundläggning.  
 
Kommunens kostnadsansvar enligt denna punkt ska vara begränsat till att som mest uppgå 
till 25 % av den erlagda köpeskillingen. Exploatören bekostar eventuellt överskjutande 
kostnader.  
 
Kommunens kostnadsansvar för marksanering omfattar endast åtgärder p.g.a. 
markföroreningar. Kostnader som Kommunen ansvarar för avser därmed fördyrade 
kostnader till följd av sanering av markföroreningar. Kommunen ska inte belastas med 
kostnader och åtgärder som vid normalt projektgenomförande åligger Exploatören. 
Exploatören ska vid markarbeten särredovisa merkostnader som uppstår till följd av 
marksaneringen till Kommunen. Kommunens kostnadsansvar enligt denna punkt gäller 
endast under förutsättning att överenskommelse och godkännande enligt ovan har 
upprättats samt att redovisning av kostnader sker enligt ovanstående. 
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Exploatören behöver beakta att kostnaderna för borttransport och deponering av 
överskottsmassor från Fastigheten kan bli höga även om det inte föreligger behov av 
sanering inom området. Kommunen betalar endast ut ersättning för fördyrande kostnader 
till följd av sanering av markföroreningar om Miljöavdelningen inom Linköpings kommun 
gör bedömningen att det föreligger behov av sanering för att Fastigheten ska kunna 
användas enligt detaljplanen. 
 
5.2 Arkeologi 
Vid mark- och grundläggningsarbeten måste beaktas att tidigare okända fornlämningar kan 
påträffas. Om det vid byggnadsarbetenas påbörjande skulle påträffas föremål som enligt 
kulturmiljölagen innebär att arbetet ska stoppas och länsstyrelsen kontaktas för vidare 
åtgärder har kommunen inget ansvar för de kostnader som kan uppkomma.  
 

6. Kommunens åtgärder inom allmän plats m.m. 
Kommunen anlägger den allmänna plats som enligt detaljplanen ska finnas inom 
planområdet. Planritning över områdets gator och torg med höjder intill fasad har 
redovisats som bilaga till markanvisningens prospekt och senare under Exploatörens 
projektering. Anläggandet av allmän plats kommer att delas upp i två etapper. Inför 
byggstart av bostadsproduktion anläggs lokalgator upp till AG-lager (etapp 1) När 
bostadsproduktionen kommit så långt att det inte längre är risk för sönderkörda 
beläggningar anläggs trottoarer, parkeringsfickor, träd m.m. så att slutlig utformning 
erhålls (etapp II). 
 
Anläggande av gångbanor med slutligt ytskikt samt regnbäddar och planteringar etc. 
förutsätter samordning med husbyggnationen utmed gatan.  
 
Området inom 1 meter från fastighetsgräns kommer att vara tillgängligt för schakt i 
samband med byggnationen av byggnader. Den ytan innehåller inga längsgående ledningar 
och kommer inte att vara belagd med asfaltsgrus. 
 
Exploatören är skyldig att tåla de störningar som kan uppkomma vid kommunens 
anläggande av allmän plats. 
 
 
7. Exploatörens bygg- och anläggningsskyldighet, villkor under bygg-tiden 
m.m.  

7.1 Byggnation  
 
Exploatören förbinder sig att inom Fastigheten uppföra bebyggelse och 
kvartersmarksanläggningar i överensstämmelse med detaljplan och bygglov dnr. X, 
markplaneringsritning egen gård, bilaga X, samt kompletterande gestaltningsillustrationer 
och specifikationer som godkänts av Kommunen genom Mark- och exploateringsenheten, 
bilaga X.  
 
De utfästelser som inte går att utläsa av ovanstående handlingar anges i checklista, 
bilaga X, som även reglerar när och hur dessa ska genomföras och slutredovisas. För 
att säkerställa att utfästelserna/kriterierna uppfylls ska Exploatören lämna in en 
slutdokumentation för hur dessa är utförda som en del av byggnadsskyldigheten i 
7.3. 
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Om åtagandet inte uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 8. 
 
Köpeskillingen för Fastigheten är baserad på att lägenheterna upplåts med hyresrätt. 
Exploatören förbinder sig att under 15 år från färdigställande inte ändra upplåtelseform. 
Om Exploatören överlåter Fastigheten efter färdigställande förbinder sig Exploatören att 
överföra denna förbindelse på ny ägare som i sin tur vid vidare överlåtelse ska överföra 
förbindelsen på ny ägare o.s.v. 
 
Exploatören förbinder sig att erlägga vite till kommunen med X (5000 kr/kvm BTA) 
kronor i det fall upplåtelseformen ändrats inom 15 år från färdigställande. Exploatörens 
betalningsskyldighet gäller oavsett om det är Exploatören eller ny ägare som ändrat 
upplåtelseformen. 
 
All byggnation inom kvartersmark ska samordnas med Kommunens åtgärder inom 
allmänplatsmark på sådant sätt att åtgärder inom allmänplatsmark inte förhindras eller 
fördyras. Det är Exploatörens skyldighet att samråda med Kommunens ansvarige för 
utbyggnad av allmänplatsmark innan byggnation inom kvartersmark påbörjas.  
 
7.2  Tidplan för påbörjande av byggnation 
För att genomförandet av detaljplanen ska löpa så smidigt som möjligt har en tidplan tagits 
fram som stämts av med exploatörer under samordningsskedet mellan tidpunkt för 
markanvisning och upprättande av detta avtal. Exploatören förbinder sig att följa tidplanen. 
Det är viktigt att tidplanen följs för att exploatörer inom senare etapper inom samma 
kvarter inte ska hindras och så att Kommunen inte hindras vid färdigställande av gator, 
gångbanor, regnbäddar, planteringar m.m. (utbyggnad allmän plats etapp II), utmed 
Fastigheten.  
 
Exploatören ska påbörja byggnationen inom Fastigheten 202X-XX-XX. Vid denna 
tidpunkt förutsätts kommunens arbete med att anlägga gator m.m. t.o.m. etapp I vara 
avslutade. Tidplanen förutsätter att inga komplikationer uppstår utanför Exploatörens 
kontroll och att beslut om bygglov inte överklagas.  
 
Med påbörjande menas att starbesked erhållits och att schakt och grundläggningsarbeten 
har påbörjats. 
 
Om åtagandet inte uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 8.  
 
Om försening uppstår och det inte beror på Exploatören förskjuts tidpunkten då vite ska 
utgå med tid som motsvarar förseningens omfattning. Förseningen ska därvid definieras 
enligt AB 04 kap 4 §3 punkt 2-5.   
 
7.3  Tidplan för färdigställande av byggnation 
Exploatören förbinder sig att senast 24 månader efter tillträdesdagen ha färdigställt 
byggnationen i den omfattningen att slutbesked kan utfärdas.  
 
Om åtagandet inte uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 8. 
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7.4 Förbud mot att överlåta Fastigheten innan byggnadsskyldigheten är 
uppfylld 
Exploatören får inte överlåta Fastigheten eller del av denna utan Kommunens 
skriftliga medgivande förrän byggnadsskyldigheten enligt punkt 7.2 och 7.3 är 
uppfylld.  
 
Om åtagandet ej uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 8. 
 
7.5 Erbjudande om återköp  
Om Exploatören inte har påbörjat byggnationen inom Fastigheten enligt tider i punkt 
7.2 ska Exploatören erbjuda Kommunen att köpa tillbaka Fastigheten för 85 % av 
köpeskillingen. 
 
Vid ett eventuellt återköp ska Exploatören, senast en månad från den dag Kommunen 
informerat Exploatören om att byggnadsskyldigheten enligt 7.2 inte är uppfylld, 
översända ett av Kommunen godkänt och av Exploatören erforderligt undertecknat 
köpeavtal till Kommunen. Exploatören ska vid återköp lämna området väl städat och 
återställt till skick vid tillträdesdag. 
 
Om åtagandet ej uppfylls utgår vite i enlighet med punkt 8. 
 
7.6 Förlängning av byggnadsskyldighet 
Skulle Exploatören av anledning som ligger utanför dennes kontroll inte kunna 
fullgöra byggnadsskyldigheten inom utsatt tid i punkt 7.2 och 7.3 kan Exploatören 
ansöka om förlängning genom skriftlig ansökan till Kommunen. Kommunen prövar 
de skäl till förlängning som åberopas i ansökan och i de fall där kommunen bedömer 
att skäl till förlängning finns kan förlängning medges. Kommunen har dock ingen 
skyldighet att medge förlängning.  
  
Medgivande till förlängning av tidsfristen avseende fullgörande av 
byggnadsskyldigheten ska ske skriftligt i form av tillägg till marköverlåtelseavtalet. 
Förseningar som kan härledas till hantering av inte kända fornlämningar eller 
markmiljöföroreningar ska alltid medge förlängning motsvarande skälig tid för 
hantering. 
 
7.7 Teknisk försörjning 
Exploatören ska ansluta ny bebyggelse till det allmänna ledningsnätet för el, VA, 
opto och fjärrvärme. Det åligger Exploatören att på eget initiativ hos Tekniska 
verken i Linköping AB eller annan ledningsägare begära anslutning av VA, 
fjärrvärme, el m.m. För detta ska Exploatören betala anslutningsavgifter enligt 
gällande taxor. 
 
Exploatörens byggnation inom Fastigheten ska anpassas för att kunna anslutas till 
färdiga anslutningspunkter. Eventuella ändringar eller ytterligare anslutningspunkter 
som Exploatören önskar genomföra bekostas av Exploatören.  
 
7.8 Ledningar 
Schaktnings- och spontningsarbeten ska utföras så att befintliga el-, VA-,  
fjärrvärme-, tele- och optoledningar inte skadas. Exploatören ansvarar för kostnader för de 
eventuella skador som exploateringen förorsakar på befintliga ledningar. 
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Exploatören får inte lägga sina ledningar på kommunal mark. Detta avser dock inte från 
Fastigheten vinkelrät utgående ledning (kortaste vägen över kommunal mark) till av 
Tekniska verken upprättad förbindelsepunkt. 
 
7.9 Gatubelysning 
Exploatören medger att linspänd gatubelysningen utmed gatorna hängs upp i fasad. 
Exploatören förbinder sig att på egen bekostnad utföra ytterväggskonstruktioner så att den 
medger infästning av belysningsspannen. Exploatören upplåter servitut avse-ende rätt för 
Kommunen alternativt Tekniska verken Nät AB att fästa spannen i fa-saden. 
 
Exploatören förbinder sig att under projekteringsskedet samråda med Kommunen och 
Tekniska verken om belysningens läge samt förutsättningar för elförsörjning. Kommunen 
beställer och bekostar uppsättning av belysningen i de fästen som Tekniska verken 
monterat. 
 
7.10 Anslutning mot allmän plats  
Gränsen mellan kvartersmark och allmän plats ska respekteras redan under byggtiden. 
Markanslutningar mot allmän plats ska ske till planerad marknivå inom allmän plats.  
 
Exploatören har tagit del av Kommunens projekteringsritningar (bygghandling) för allmän 
plats utmed Fastigheten. 
 
7.11 Parkering, mobilitetsåtgärder 
Behovet av parkeringsplatser för bil avseende Exploatörens byggnation (antal enligt 
bygglov) täcks genom parkeringsköp i Sankt Kors/Dukatens parkeringshus. Behovet av 
parkeringsplatser för rörelsehindrade (antal enligt bygglov) täcks genom att Exploatören på 
gården anlägger erforderligt antal platser. Behovet av parkeringsplatser för cykel (antal 
enligt bygglov) täcks genom att Exploatören iordningställer erforderligt antal platser inom 
egen fastighet. 
 
7.12 Dagvatten  
Exploatören förbinder sig att inom Fastigheten alternativt inom mark ingående i gårdens 
gemensamhetsanläggning, eller både och, anlägga fördröjningsmagasin för fördröjning och 
rening av dagvatten. Inom kvarteret ska minst de första 14 mm (reducerad area) regn 
fördröjas och renas med längre gående rening än sedimentation.  
 
Kommunen kan komma att utföra uppföljning i samband med det tekniska samrådet, under 
byggnation och i samband med slutbesked.  
 
Dimensioneringen ska baseras på det krav som anges i dagvattenutredning framtagen av 
Tyréns 2019. Vid dimensionering bör observeras att det är hela kvarterets yta som ska 
ligga till grund för beräkning av erforderlig fördröjningsvolym d.v.s. både bebyggd och 
obebyggd mark inom respektive exploatörs fastighet samt den mark inom kvarteret som 
eventuellt ska ingå i gemensamhetsanläggning. Hur fördröjning och rening ska ordnas 
inom kvarterets gemensamma delar måste under samordningsskedet diskuteras mellan de 
exploatörer som tilldelats mark inom kvarteret. 
 
Exploatörerna ska, innan bygglov söks, ha upprättat en markplaneringsritning som ska 
tillställas Kommunen (Mark- och exploateringsenheten) för godkännande. 
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Markplaneringsritningen ska innehålla en sådan detaljeringsgrad att det tydligt går att 
härleda att åtaganden i anbudets avsiktsförklaring uppnås. Godkända handlingar ska 
biläggas ansökan om bygglov samt ingå vid det tekniska samrådet (bilaga X) 
 
När Exploatören har anlagt dagvattenanläggningen ska Exploatören, till Kommunen 
(Mark- och exploateringsenheten) skicka ett intyg från anlitad projekteringskonsult att 
anläggningen har utförts i enlighet med godkända handlingar. 
 
Vid höjdsättning av gården, såväl mark tillhörande Fastigheten som mark ingående i 
blivande gemensamhetsanläggning, är det viktigt att marken höjdsätts så att dagvatten 
vid större regn, som medför fyllda dagvattenledningar, kan rinna ut på gata utan att 
byggnader skadas.  
 
7.13  Gemensamma anläggningar inom kvartersmarken 
Vid behov. Exploatören förbinder sig att inom det område av kvartersgården som ska 
utgöra en gemensamhetsanläggning tillsammans med övriga delägare utföra anläggningar 
enligt markplaneringsritning bilaga X. Ritningen kommer att finnas med som bilaga vid 
eventuell ansökan om anläggningsförrättning för bildande av gemensamhetsanläggning. 
Anläggningarna kommer att kunna färdigställas först i anslutning till att gårdens sista 
husbyggnadsetapp färdigställs. Frågan har även berörts under punkt 4.10 
Lantmäteriförrättning. 
 
Gemensamhetsanläggningen ska färdigställas så snabbt som möjligt då den utgör en viktig 
boendekvalitet för inflyttande. Anläggningen ska vara färdigställd senast X år efter 
tillträdesdagen för fastighet som utgör sista etappen inom kvarteret. Färdigställande är en 
förutsättning för att interimistiskt slutbesked ska kunna bytas ut mot slutligt slutbesked. 
Om färdigställande inte sker enligt ovan utgår vite i enlighet med punkt 8. 
 
7.14  Ansvar för skador och renhållning under byggtiden 
Innan anläggnings- och byggnadsarbeten påbörjas inom Fastigheten ska Exploatören 
kontakta Kommunen genom Enheten för trafik och gata på Stadsmiljöavdelningen för 
dokumentering av Kommunens angränsande mark och andra angränsande allmänna 
anläggningars skick innan byggstart. Underlåtenhet att kalla till besiktning ger Kommunen 
tolkningsföreträde avseende bedömning om skada funnits innan byggstart.    
 
Exploatören ska vidta förebyggande åtgärder för att säkerställa att Kommunens mark eller 
andra allmänna anläggningar inte skadas.  
 
Exploatören ansvarar för eventuella skador på Kommunens mark eller andra allmänna 
anläggningar i anslutning till exploateringsområdet, orsakade av Exploatörens 
grundläggning, sprängning, pålning, byggtrafik eller övrig byggnation. Eventuella skador 
anmäls omedelbart till kommunens Stadsmiljöavdelning för besiktning. Om Exploatören 
inte efter begäran från Kommunen inom skälig tid åtgärdar skadan på Kommunens mark 
eller andra allmänna anläggningar, har Kommunen rätt att på Exploatörens bekostnad 
åtgärda skadan. 
 
Exploatören ska vidta åtgärder för att förebygga och fortlöpande renhålla Kommunens 
mark och andra allmänna anläggningar till följd av sin byggnation. Nedsmutsning 
förhindrar normal funktion för gator, dagvattenanläggningar och andra allmänna 
anläggningar vilket kan leda till förhöjda driftkostnader eller bestående skador på 
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anläggningarna. Om Exploatören inte, efter begäran från Kommunen, omgående åtgärdar 
nedsmutsning, har Kommunen rätt att på Exploatörens bekostnad genomföra 
renhållningsåtgärder.  
När byggnationen är färdigställd kallar Exploatören Kommunen genom 
Stadsmiljöavdelningen för besiktning av Kommunens angränsande mark och andra 
angränsande allmänna anläggningars skick. 

 

7.15  Nyttjande av allmän plats under byggtid 
Kommunen upplåter inte allmän plats som upplagsplats för schaktmassor eller som 
parkering.  
 
I det fall Kommunen efter framställan från Exploatören finner upplåtelse möjlig 
åligger det Exploatören att ansöka om polistillstånd. Frågor angående upplåtelse av 
allmän plats handläggs av Kommunens stadsmiljöavdelning. Ansökan om 
markupplåtelse görs via polisen. Prövningen ska föregås av en trafikanordningsplan. 
Ansökan om trafikanordningsplan görs via Kommunens hemsida. Upplåtelse av 
allmän plats debiteras enligt fastställd taxa. 
 
7.16  Masshantering 
Exploatören ansvarar för och bekostar transport av eventuella överskottsmassor från 
exploateringsområdet till lämplig deponi eller annan lämplig plats. Kommunen 
tillhandahåller ingen anläggning för överskottsmassor.  
 

8. Viten i marköverlåtelseavtal 
Om byggnader och anläggningar inte utförs på det sätt att åtagandena enligt punkt 
7.1 har uppfyllts har Kommunen rätt att utfå ett vite om 0,5 procent av 
köpeskillingen per vecka från det att Kommunen påkallar rättelse till dess att rättelse 
har vidtagits och godkänts av Kommunen, dock längst under 12 månader.    
 
Om Exploatören inte fullgör åtagande enligt punkt 7.2 har Kommunen rätt att utfå ett 
löpande vite om 1 procent av köpeskillingen per vecka tills åtagandet har uppfyllts. 
Exploatören ska i detta fall också erbjuda Kommunen att köpa tillbaka Fastigheten 
för 85 procent av köpeskillingen i enlighet med punkt 7.5. Vid ett eventuellt återköp 
ska Fastigheten vara gravationsfri. Om Kommunen väljer att köpa tillbaka 
Fastigheten ska inte det löpande vitet utgå. Om Exploatören inte erbjuder 
Kommunen återköp har kommunen rätt till ytterligare vite om 100 procent av 
köpeskillingen.  

Om Exploatören inte fullgör åtagande enligt punkt 7.3 har Kommunen rätt att utfå ett 
löpande vite om 1 procent av köpeskillingen per vecka tills åtagandet har uppfyllts. 
 
Om Exploatören inte fullgör åtagande enligt punkt 7.4  har Kommunen rätt att utfå 
ett vite om 100 procent av köpeskillingen. 
 
Om Exploatören inte fullgör åtagande enligt punkt 7.13 har Kommunen rätt att utfå 
ett vite motsvarande 10 procent av köpeskillingen. 
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För samtliga viten som ställs upp i marköverlåtelseavtalet gäller att de ska betalas av 
Exploatören till Kommunen senast inom 30 dagar efter anmodan från Kommunen. 
Om vitet inte är betalt senast 30 dagar efter Kommunens anmodan utgår ränta enligt 
6 § räntelagen (1975:635) från den dag som vitet skulle ha varit betalt fram till och 
med den dag som betalningen kommit Kommunen till handa. 
 
Kommunens rätt till vite enligt denna punkt 8 gäller oavsett om Kommunen lidit 
någon skada eller inte. Kommunens rätt till vite enligt paragraferna i denna punkt är 
oberoende av varandra, dvs. vite ska utgå för varje bristande åtagande, oavsett om 
något åtagande fullgörs. 
 
9. Bygg- och miljönämndens avgifter 
Detta avtal reglerar inte avgifter för anmälan eller bygglov enligt kommunens Plan- och 
bygglovstaxa.  
 
Kostnaden för prövningen av detaljplanen ingår i köpeskillingen. Därmed ska ingen 
planavgift erläggas i samband med kommande anmälan eller bygglov. 
 
10. Anslutnings- och anläggningsavgifter 
Det åligger Exploatören att ansöka om anslutningar samt bekosta anslutnings- och 
anläggningsavgifter för VA, el, fjärrvärme etc. enligt gällande taxor.  
 
11. Säkerhet och moderbolagsborgen 
Denna punkt används om Exploatören bedöms sakna egen tillräcklig kapacitet att 
bära de viten som ställs upp i marköverlåtelseavtalet, se vidare punkt 8.  
 
Kommunen kommer inför tecknande av marköverlåtelseavtalet avgöra om både 
borgensman och Exploatör ska underteckna avtalet. Oaktat detta ska en 
moderbolagsborgen ställas upp enligt nedan. 
 
[Moderbolaget namn, org.nr] ska ta på sig betalningsansvar för Exploatörens 
förpliktelser enligt marköverlåtelseavtalet såsom för egen skuld (proprieborgen). En 
moderbolagsborgen ska överlämnas från Exploatören och [Moderbolaget] till 
Kommunen i samband med undertecknande av marköverlåtelseavtalet och bifogas 
som bilaga till marköverlåtelseavtalet.  
 
Moderbolagets borgen ska inte vara begränsad i tid eller maximalt ekonomiskt 
åtagande. 
 
Texten under denna punkt kommer då att skrivas enligt följande: 
(Namn, org.nr, borgensman) har åtagit sig, (se bilaga X), att såsom för egen skuld 
(proprieborgen) svara solidariskt med Exploatören gentemot Kommunen för rätta 
fullgörande av de åtaganden som åligger Exploatören enligt punkt 8 i detta 
marköverlåtelseavtal. 
 
12. Informationsplikt 
Det är Exploatörens ansvar att informera anlitade arkitekter, konsulter, entreprenörer, den 
på byggarbetsplatsen verksamma personalen med flera om detaljplanens och detta avtals 
bestämmelser. 
 



  12 (12) SS/MP 
  

 
 

 

13. Överlåtelse av avtal 
För att säkerställa projektets genomförande enligt marköverlåtelseavtalet får det inte 
överlåtas utan Kommunens skriftliga medgivande. 
 

14. Övrigt 
I övrigt gäller vad i 4 kap jordabalken eller eljest i lag stadgas om köp av fast egendom. 
 
15. Tvist 
Tvist angående tolkning eller tillämpning av detta avtal ska avgöras av allmän domstol på 
Kommunens hemort.  
 

* * * * *  
 
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar varav parterna tagit var sitt. 
 
 
Kommunens underskrift (säljare)   Exploatörens underskrift 
  (köpare) 
 
Linköping 202X- … - …                    ......  Ort 202X- … - …                  
 
För Linköpings kommun För Bolaget AB 
i enlighet med giltig behörighetshandling  i enlighet med giltig behörighetshandling
 handling 
 
 
 
…………………………………… 
Andreas Hellström   xxxxxxxxxxxxxxxx  
 
Enhetschef mark och exploatering  Namnförtydligande 
 
 
 
Säljarens egenhändiga namnteckning bevittnas härmed:  
 
 
 
 .................................................................  ……………………………………… 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx   xxxxxxxxxxxxxxxx  
 
 
Namnförtydligande  Namnförtydligande 
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